

Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ № 1

ст. Кавказская

« 30 » 08 2024г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Кавказский район, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензией на осуществление образовательной деятельности от 25 сентября 2015 года № Л035-01218-23/00346125, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края Приказ №4925, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Боталовой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район, именуемая в дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 декабря 2012 года № Л035-01218-23/00245412, выданной министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в лице директора Калугиной Светланы Павловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности (далее- Образовательные программы):

«3D моделирование, прототипирование, макетирование»
части образовательной программы по предметной области «Труд (Технология)» и

программ проекта Инженерный класс

«3D моделирование и 3D печать» и «Прикладная робототехника»

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма)

1.2. Образовательная программа утверждаются Базовой организацией.

Часть образовательной программы по предметной области «Труд (Технология)» утверждается Базовой организацией совместно с Организацией-участником.

1.3 Образовательные программы реализуется:

«3D моделирование и 3D печать» и «Прикладная робототехника» в период с 09 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года.

«3D моделирование, прототипирование, макетирование» в период с 09 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательных программ

2.1. Части Образовательной программы, реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой и настоящим договором.

2.2. При реализации Образовательной программы в части предметной области «Труд (Технология)» Стороны обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

2.3. Планируемое число обучающихся по Образовательным программам (далее - обучающиеся) составляет 135 человек.

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел, обучающихся (далее - Список), направляются Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за 3 рабочих дня до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы.

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно проинформировать Организацию-участника.

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы, определяются приложением 2 к настоящему Договору.

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации-участника.

2.6. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации Образовательной программы (приложение 1)

2.7. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

Базовая организация не оплачивает использование Ресурсов Организации-участника, указанных в приложении 1.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества
муниципального образования
Кавказский район

Краснодарский край
Кавказский район, ст. Кавказская
ул. К. Маркса, 167

Директор



О.В. Боталова

Организация-участник

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №14 имени
А.И. Покрышкина ст. Кавказской
муниципального образования Кавказский
район

Краснодарский край, Кавказский район, ст.
Кавказская, ул. Ленина, 214

Директор



С.П. Калугина

Приложение 1

к договору о сетевой форме
реализации образовательных программ
от « ____ » _____ 20 ____ г. № ____

Перечень ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ

Для реализации образовательных программ Организация-участник предоставляет Базовой организации следующие ресурсы:

Кабинет	Наименование	Кол-во
№ ____	Столы	12
	Ноутбук или соответствующий по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками, мышью)	12
	Стулья	12
№ ____	Столы	12
	Ноутбук или соответствующий по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками, мышью)	12
	Стулья	12
№ ____	Столы	12
	Ноутбук или соответствующий по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками, мышью)	12
	Стулья	12
	Интерактивная доска	1
№ ____	Столы	12
	Ноутбук или соответствующий по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками, мышью)	12
	Стулья	12

Базовая организация

Директор


М.П.

О.В. Боталова

Организация-участник

Директор





С.П. Калугина

М.П.

Приложение 2

к договору о сетевой форме
реализации образовательной программы
от « » 20 г. №

Расписание занятий на 2024-2025 учебный год
с 16 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года
по адресу: ст. Кавказская, ул. Ленина, 214

Реализация дополнительных образовательных программ

Название объединения	Наименование программы	№ (название) кабинета	№ группы	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Труд (технология)	3D моделирование , прототипирование, макетирование	№ —	1	09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰ 10 ³⁰ -11 ¹⁰					
		№ —	2	09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰ 10 ³⁰ -11 ¹⁰					
		№ —	3	11 ²⁵ -12 ⁰⁵ 12 ²⁰ -13 ⁰⁰					
		№ —	4	11 ²⁵ -12 ⁰⁵ 12 ²⁰ -13 ⁰⁰					
		№ —	5			11 ⁵⁵ -12 ³⁵ 12 ⁵⁰ -13 ³⁰			
		№ —	6			11 ⁵⁵ -12 ³⁵ 12 ⁵⁰ -13 ³⁰			
		№ —	7			08 ⁰⁰ -08 ⁴⁰ 09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰			
		№ —	8			08 ⁰⁰ -08 ⁴⁰ 09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰			

Реализация дополнительных образовательных программ с предметной областью «Труд (Технология)»

с 09 сентября 2024 года по 16 сентября 2024 года

Название объединения	Название программы	№ (название) кабинета	№ группы	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Труд (технология)	3D моделирование, прототипирование, макетирование	№ —	1	09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰ 10 ³⁰ -11 ¹⁰					
		№ —	2	09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰ 10 ³⁰ -11 ¹⁰					
		№ —	3	11 ²⁵ -12 ⁰⁵ 12 ²⁰ -13 ⁰⁰					
		№ —	4	11 ²⁵ -12 ⁰⁵ 12 ²⁰ -13 ⁰⁰					
		№ —	5			11 ⁵⁵ -12 ³⁵ 12 ⁵⁰ -13 ³⁰			
		№ —	6			11 ⁵⁵ -12 ³⁵ 12 ⁵⁰ -13 ³⁰			
		№ —	7			08 ⁰⁰ -08 ⁴⁰ 09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰			
		№ —	8			08 ⁰⁰ -08 ⁴⁰ 09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰			

Расписание занятий на 2024-2025 учебный год
с 16 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года
по адресу: ст. Кавказская, ул. К Маркса, 167

Реализация дополнительных образовательных программ

Название объединения	Наименование программы	№ (название) кабинета	№ группы	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Инженерный класс	Прикладная робототехника 3D моделирование и 3D печать	№ 7	1		11 ⁰⁰ -11 ⁴⁰ 11 ⁵⁵ -12 ³⁵				
		№ 7	1				08 ⁰⁰ -08 ⁴⁰ 09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰		
		№ 7	2					09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰ 10 ⁰⁰ -10 ⁴⁰	

Реализация дополнительных образовательных программ с предметной областью Инженерный класс

с 09 сентября 2024 года по 16 сентября 2024 года
по адресу: ст. Кавказская, ул. Ленина, 214

Название объединения	Наименование программы	№ (название) кабинета	№ группы	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Инженерный класс	Прикладная робототехника	№ —	1		11 ⁰⁰ -11 ⁴⁰ 11 ⁵⁵ -12 ³⁵				
	3D моделирование и 3D печать	№ —	1				08 ⁰⁰ -08 ⁴⁰ 09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰		
		№ —	2					09 ⁰⁰ -09 ⁴⁰ 10 ⁰⁰ -10 ⁴⁰	

Базовая организация

Директор

м.п.



О. В. Боталова

Организация-участник

Директор



С.П. Калугина